Priloha ¢. 6

Zmluva o dielo €. ...oveuverenrirennnernnnnne

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,,Rekonstrukcia chodnikov v obci Ruban“ uzatvorenej v zmysle § 536
a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

(I
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Obec Ruban

Sidlo: Ruban 27, 941 36 Ruban

Zastupeny: Ing. Stépdnka Zacharova, starostka obce
ICO: 00309231

DIC: 2021060580

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uctu: SK20 5600 0000 0038 5906 8001

1.2. Zhotovitel"

Sidlo:

Zastupeny:
Bankové spojenie:
Cislo Gctu:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

C.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitaznd ponuka zhotovitela zo dna ........... spracovana
v stlade so sutaznymi podkladmi, v rdmci verejného obstaravania realizovaného metédou podla § 117

zdkona o verejnom obstaravani — zakazka s nizkou hodnotou

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby: Rekonstrukcia chodnikov v obci Riban

2.2 Miesto stavby: Obec Ruban, parc. reg. C, parc. ¢.294/1a170/1,LV¢E. 1
2.3 Katastralne Gzemie: k.d. Raban

2.4 Investor: Obec Ruban

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,Rekonstrukcia chodnikov v obci Ruban”,
v zmysle podmienok verejnej sutaze, v rozsahu vykazu vymer - ZADANIE , a za podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vsetkych stavebnych prac podla av sulade predlozenym ocenenym
vykazom vymer - ZADANIE.

Dielo zhotovené podla €. 3 bodu 1. a 2. bude spifiat vietky predpisané zakladné akostné technické
ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 5 kalendarnych dni od uc¢innosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov odo dna prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s
objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, zZe:

a) sa podstatne zmeni mnozistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objedndvatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budu spdsobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda

f) v pripade Zivelnych pohrom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskér 14 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.
Cl. 5. CENA
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych
strdn v zmysle § 3 Zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZena

kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:

Cena bez DPH: .....oovvvvvveveverevviiinnn EUR, SIOVOM: coociiiiiiiiiieieeeeeeeee e EUR
DPH: e, EUR, SIOVOM: .ocooiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeevveeeas EUR
CenasDPH: i, EUR, SIOVOM: oo EUR

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.
4.1 Vykaz vymer — ZADANIE obsahuje vSetky polozky pre zhotovenie, zriadenie, skisanie a zadanie
prac, ktoré ma vykonat zhotovitel.

4.2 Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnoiZstvo skutocne vykonanej prace pri pouZiti sadzieb uvedenych v ocenenom
vykaze vymer pre kazdu polozku.



2.

3.

Cena diela méze byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednavatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpocétu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyzden
pred realizaciou prdc. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej urovni dohodnutej v¢l. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moziné fakturovat
po podpisani dodatku k ZoDv sulade s platnym zakonom o VO.

Zhotovitel je povinny predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu Objednévatelovi (vo formate
MS Excel) ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednévatel zavazuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zdklade objednavatelom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného dra od predloZenia supisu
skuto€ne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak md supis vady, vrdti ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realizac¢nych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budld ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZz po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom
potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym sposobom, ako bola vypoditand cena, t.j. pri
pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktiry budi obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisoy,
objedndvatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.



Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sp6sobené porusenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynut zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarunej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratsom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamicie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mb6Ze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpokladd, Zze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel mbze po ukoncéeni prac zadat odstrédnenie nejakej vady tretej strane. MozZe tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndvatel moze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
sUvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych oséb, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas
realizacie prac, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.



Odovzdanie staveniska

3.1 Objedndvatel na zdklade vyzvy odovzda zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.

3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup na
stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatelovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla €. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikdcii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objedndavatela na skutocénosti, ktoré
budu mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by sposobilo v dalsom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany mbzu poziadat o prerusenie a zastavenie prac, avSak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo prerudeni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknit z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatefom) platnych v case vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vyssie



9.

7.2

7.3

uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynud napr. z novelizdcie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat a testami, resp. certifikdtmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni
neskorsich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objednavatela
predlozi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty a certifikaty v case
predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy, resp. zmesi bez odsuhlasenia objedndvatelom bude
znasat doésledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatotne preukdze, Ze preukaznd skuska
je nevyhovujlica a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujucimi materidlmi a pod., ndklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skusok a doloZzenim atestov a certifikdtov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytoc¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby
naoficialnu skladku

Ked' zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo sldzit svojmu ucelu,
objedndvatel so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov, sprdvcov a ostatnymi
kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom

b) sa zavazuje, ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchddzat skoddm a urazom os6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metdd prace.

10. Bezpeclnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

11.

- zodpovedd za zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlddy SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto os6b

- je povinny zabezpecit zamedzenie vstupu cudzich osdb na stavenisko. Zhotovitel zabezpedi
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoslo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich osob. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu spdsobenu skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpoveda za zabezpeclenie poziarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zdkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb,



12.

13.

14.

15.

16.

musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknit vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrariovania pripadnych vad na riom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vsetky
druhy odpadov, vratane roznych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu a dopravit
ich na skldadku uréend resp. schvdlend objedndvatelom pripadne orgdnom Statnej sprdvy
a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo Iatky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vSetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednévatelovi.

Objedndvatel zabezpeci vsetky rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maja byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objedndvatelom, nebudu
uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskisané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objedndvatel nedostavi na preverenie prac v pozadovanom termine moze zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vsak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, ndklady
na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel
a budu povazované za pripad odskodnenia.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Gcasti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zdkon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR €. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, od dna zacatia prac az do odstranenia poslednej vady resp.
nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachddzat na stavbe a musi byt
trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti,
ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - Udaje
o pracovnej dobe, jej zaiatok a koniec, zmennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- ¢asovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

poziadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prdc, zapisy o vykonanych
skuskach, (napr. skiskach tvrdosti betdnu, tlakovych skaskach, skuskach tesnosti, vykurovacich
skuskach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentacie, zapisy
o dohodach zhotovitela s objedndvateflom a projektantom, poZiadavky objednavatela
na odstranenie vad v priebehu vykonavaniadiela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda képie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednéavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.



17.

18.

19.

20.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mo6Zu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad

pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sitlade so Zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho ............. . Tento je opravneny ho zastupovat pri prevzati
staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktdry.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

18.1 Driom nadobudnutia Ucéinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vsetky Skody na majetku objedndvatela a sukromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skidsok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skudskach

podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskéor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zdvaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze zhotovitel z dovodov na svojej strane nedodrzi dohodnuty termin vykonania diela,
zaplati objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zacaty den o ktory je v
omeskani.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kaidy aj zacaty den o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

€l1.10. vYSSIA MOC

Pre Gcely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vySSej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poZiada druhl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odsttipenia nastanu dfiom doruéenia ozndmenia.



€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zdklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:

2.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznaCuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi diiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa vsak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objedndvatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoc¢nosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednéavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripajat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpokladd, Ze
s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdch stavbyvediceho a objednavatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 12. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupOsobenie objedndvatela sa oznaduje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrzanie €l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepouZije pre iné Ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim sposobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Urovni. Zavazuje sa dodrziavat vieobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
sUvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zdsady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela,
zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednédvatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpovedad za nemozZnost dokoncenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani ulozenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vy$ok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby
b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.



2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takud vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykondavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vsetky Skody spbsobené na diele.

2.6 Zhotovitel zodpoveda za skody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zéklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a ur¢i dalsi postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o ¢as,
ktory je v omeskani.

2.8 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voéi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré spésobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezZne.

Uhrada $kod a nakladov
Pri uplatrfiovani a Uhrade 3kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az § 386
Obchodného zakonnika.

Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

Zmeny a doplnky

5.1 Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnoiZstiev prac,
ktoré povazuje podla svojho ndzoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:
a) zvysit alebo zniZit mnoiZstva prac uvedenych v zmluve,
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,
c) zmenit druh alebo kvalitu prac,
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatocné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,
f) zmenit postup vykonavania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a spdsobom
uvedenym v prilohe €. 1.

5.3 Zhotovitel nevykonda zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objedndavatela.

5.4 Objednavatel mdze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer - ZADANIE
jednotlivych prac, pokial tieto zhotovitel nevykondva v stlade so ZoD.

PInenie povinnosti

6.1 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

6.2 V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndavatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.
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6.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a Urazom.

6.4 Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit oCistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt suéastou tejto dohody aj spOsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstlpit od zmluvy ak je druhd strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy €o zna¢ne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajice.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked oprdvnend strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Zze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstupenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho dosledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné staZenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realiziciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a sposobi si ho vlastnou vinou,

c) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutl dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objednavatela dodavku prevziat,

d) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhldseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vysSie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Zze opravnena strana vyuzije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materidlov (do doby odstupenia od
zmluvy) a ma narok na Uhradu $kod z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajliceho z porusenia
zmluvy.

10.2 Ak celkova Ciastka, na ktord ma objednavatel narok prevysuje platby prisldchajiace
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povaZzovany za pohladavku objednévatela voci zhotovitelovi.



10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vznikni a predlozZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dfia vydania predmetného potvrdenia.

€l. 13. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni. Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu vsetkymi zmluvnymi
stranami. U&innost nadobuda defi nasledujici po dni zverejnenia na internetovej stranke obce Ruban
a splnenim odkladacej podmienky, ktora spociva vo schvdleni procesu verejného obstaravania
projektu vramci prislusnej vyzvy s koédom IROP-CLLD-X152-512-001 po vykonanej kontrole
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku s kladnym vysledkom. Vitazny uchadza¢ -
doddvatel zacne s realizaciou predmetu zmluvy aZ po vystaveni pisomnej objedndvky verejného
obstardvatela, pricom verejny obstardvatel tuto vystavi az po nadobudnuti Ucéinnosti zmluvy o
prispevku. Zmluva o prispevku nadobutda ucinnost der po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmlav https://www.crz.gov.sk/, pripadne neskorsie, ak tak ustanovi zmluva.

2. Objednavatel si vyhradzuje pravo od Zmluvy jednostranne odstupit v pripade, ak mu bude doruéené
rozhodnutie o neschvaleni projektu vramci prislusnej vyzvy skoédom IROP-CLLD-X152-512-
00la/alebo, ak mu bude doruéend sprava zkontroly prislusného SO/RO, Ze pri kontrole
dokumentacie z predmetného verejného obstardvania pre zaddvanie zakazky podla § 117 Zakona
o verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva o dielo, sa zistilo porusenie principov
a postupov verejného obstaravania, resp. porusenie pravidiel a ustanoveni legislativy SR a EU
a/alebo iné porusenie ovplyvriujlice opravnenost financovania prislusného vydavku.

3. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny arad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

4. Menit alebo dopliiat obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov v stlade so zékonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

6. Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia



prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

7. Zmluvné strany suhlasia so spracivanim osobnych Udajov uvedenych v zmluve Obcou Ruban
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

8. Udastnici zmluvného vztahu sa obozndmili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

9. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

.1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe (predklada uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)
. 2 Kdpia sposobilosti stavbyveduceho (predklada uspesny uchadzad v ¢ase podpisu zmluvy)

. 3 Zoznam subdodavatelov (predklada Uspesny uchadzac v ¢ase podpisu zmluvy)

(@8

O O

10. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objedndvatel
a dve zhotovitel.

Vi dia ., 2021 Ruban, dia .....cccceeee 2021

Zhotovitel : Objednavatel :

Ing. Stépéanka Zacharova
starostka obce



Priloha €. 3 ZMLUVY O DIELO ,,REKONSTRUKCIA CHODNIKOV V OBCI RUBAN“ — ZOZNAM SUBDODAVATEL'OV

Zoznam SUBDODAVATELOV

P.C. Nazov firmy a sidlo Udaje o osobe opravnenej Predmet dodavok, prac alebo Podiel na
subdodavatela, ICO konat za subdodavatela sluzieb celkovom
(meno a priezvisko, adresa objeme
pobytu, datum narodenia) dodavky
(%)

V pripade potreby je mozné doplnit strany tejto prilohy.

Zhotovitel: Objednavatel:




